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Chapitre 1 : Objet de 'Accord-Cadre - Genéralités

Article 1. Objet et Conditions du Marché

Le présent accord-cadre multi-attributaire a pour objet d’établir les termes régissant les marchés conclus sur
son fondement, dits « subséquents », a passer pour la réalisation d’audits énergétiques pour le compte du
Pays du Mans sur son territoire.

A titre d’information, un recensement a permis d’identifier 70 batiments susceptibles d’étre audités dans le
cadre de cet accord-cadre. Cette estimation non contractuelle, susceptible d’évoluer, est fournie a titre
informatif et indicatif.

Le cahier des clauses particulieres s’inscrit dans les conditions générales définies dans le Cahier des Clauses
Administratives Générales — Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) et compléte ses dispositions.

Article 2. Contexte et Présentation du Territoire

2.1 Leterritoire du Pays du Mans

Situé au coeur du département de la Sarthe, autour du Mans, le chef-lieu du département, le territoire du
Syndicat Mixte du Pays du Mans, 45 communes, 270 030 habitants, 800 km?, regroupe au 1°" janvier 2016,
six intercommunalités. La ville centre, Le Mans, compte plus de 140 000 habitants. Toutes les communes font
partie d’une structure intercommunale a fiscalité propre, regroupées au sein d’une communauté urbaine et
de cing communautés de communes :

- Le Mans Métropole (14 communes, 204 873 habitants (population totale Iégale INSEE 2013)),
- Le Bocage Cénomans (5 communes, 6 444 hab. (pop. totale |égale INSEE 2013)),

- L’Orée de Bercé Bélinois (8 communes, 19 828 hab. (pop. totale Iégale INSEE 2013)),

- Les Portes du Maine (9 communes, 11 106 hab. (pop. totale légale INSEE 2013)),

- Les Rives de Sarthe (4 communes, 10 298 hab. (pop. totale Iégale INSEE 2013)),

- Le Sud Est du Pays Manceau (5 communes, 17 481 hab. (pop. totale Iégale INSEE 2013)).

A noter qu’au 1° janvier 2017, suite a la derniére réforme territoriale, le syndicat regroupera quatre
intercommunalités :

- Le Mans Métropole (19 communes, 211 317 habitants (intégration des 5 communes du Bocage
Cénomans)),

- L’Orée de Bercé Bélinois (8 communes, 19 828 hab.),

- Une communauté de communes issue de la fusion des Rives de Sarthe avec les Portes du Maine (13
communes, 21 404 hab.),

- Le Sud Est du Pays Manceau (5 communes, 17 481 hab.).
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2.2 PCET & I'enjeu des batiments existants en Pays du Mans

Le 29 janvier 2014, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) volontaire du Pays du Mans a été approuvé a
I'unanimité par son Comité Syndical. Ce PCET, élaboré depuis 2011 avec I'accompagnement de I’ADEME,
définit 20 actions prioritaires pour I'énergie et le climat en Pays du Mans, a travers 4 piliers et un socle
commun.

PAYS DU MANS

Les nombreux partenaires publics et privés participant a I'élaboration du PCET ont identifié le domaine du
batiment comme un axe prioritaire du plan, et ont rédigé 4 fiches actions dédiées sous forme d’'un
« pilier batiment-aménagement ». La rénovation des batiments existants est une action clé de ce pilier, le
parc de batiments existants du territoire offrant de trés importants gisements d’économie d’énergie.

La prise de conscience croissante des élus de la nécessité de prendre en compte la problématique
énergétique dans les projets de batiments a accru les demandes d’accompagnement financier et technique,
notamment avec la création du poste de la chargée de mission batiment-énergie-climat au sein du Pays du
Mans en 2015.

Dans le contexte actuel d’attribution de subventions, les collectivités territoriales sont dans I'obligation de
réaliser des audits énergétiques avant toute opération de rénovation énergétique des batiments publics.
L’audit énergétique est un outil indispensable dans la planification de travaux de rénovation. Confrontées
aux difficultés et freins liés a la réalisation d’audits, de nombreuses collectivités ont accumulé plusieurs
projets potentiels. Les objectifs de I'opération groupée sont :

- rendre l'outil ‘audit énergétique’ plus accessible et pédagogique en mutualisant l'ingénierie
nécessaire a la passation de marchés au sein du Pays du Mans ;

- faciliter le subventionnement des audits par ’ADEME (commande centrale du Pays) ;

- profiter d’économies d’échelles afin de proposer une qualité technique supérieure et un co(t
financier optimisé aux collectivités participantes.

Au regard de ce contexte, le Pays du Mans a proposé de porter une opération groupée de réalisation d’audits
ouverte a toutes les collectivités du territoire. Lors de sa réunion du 7 juillet 2016, les élus du Comité Syndical
ont validé le portage de I'opération par le Pays du Mans.
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Article 3. Prestations Attendues

3.1 Nature de la mission

Le titulaire aura pour mission de réaliser les audits énergétiques sur des batiments et équipements publics
en Pays du Mans.

3.2 Obijectifs de la mission

Les objectifs généraux de ce projet sont les suivants :

- Permettre aux maitres d’ouvrage publics du Pays du Mans concernés de bénéficier d’un état des lieux
objectif et réaliste de la performance énergétique de leurs batiments ;

- Permettre aux maitres d’ouvrage publics de disposer d’un outil d’aide a la décision performant, par
la définition et la priorisation des travaux a effectuer ;

- Sensibiliser les maftres d’ouvrages publics concernés a I’enjeu de la performance énergétique des
batiments publics ;

- Plus largement, améliorer, a I’échelle du Pays dans son ensemble, la prise en compte de la
problématique énergétique des batiments existants.

3.3 Descriptif de la mission (pour chague batiment)

Chaque audit énergétique, en plus de respecter I'ensemble des préconisations ci-apres, devra étre
compatible avec le Cahier des charges 2016 de ’ADEME Pays de la Loire (fourni en annexe), a I’exception des
scénarios d’amélioration a prévoir (définis dans la partie 3.3.3 du présent document).

3.3.1 Phase 1 : Etat des lieux
Chaqgue batiment ou groupement de batiments fera I'objet d'un examen approfondi en vue de recueillir les
éléments nécessaires a la réalisation des phases suivantes de I'audit énergétique. L'état des lieux comprend :

- Lerecueil des informations disponibles auprés du gestionnaire de I'établissement identifié (factures,
plans de batiments, schémas des réseaux électrique et de fluides, données de suivi énergétique,
abonnements et contrats d’exploitation, livret de chaufferie).

- Lerecueil des informations sur le confort thermique disponibles auprés des utilisateurs du batiment
concernant (zones froides, chaudes, surchauffées).

- Une description du batiment ainsi qu'une évaluation de ses caractéristiques architecturales,
urbaines, et paysageres ainsi que de ses qualités d'usages tant pour les occupants que pour le public.

- Une description synthétique des principes constructifs et le cas échéant des désordres apparents.

- La caractérisation des locaux en fonction des facteurs climatiques extérieurs et intérieurs des
batiments (données météo locales, organisation du site, zonage climatique et utilisation des
batiments).

- Le relevé sur le site et la description détaillée du bati et des installations (état du bati et des
installations, plans des réseaux de fluides).

- Un contréle du fonctionnement des installations avec des outils d’investigations appropriés (débit de
ventilation, température de consigne, hygrométrie intérieure, mesures de combustion, éclairement
moyen, infiltrométrie de I'enveloppe et des réseaux, etc.).

- Un examen des modes de gestion des énergies (tarification, nature et durée des contrats).

Il revient au prestataire de vérifier la disponibilité des informations nécessaires a la bonne exécution de sa
prestation. Il sollicitera obligatoirement le maitre d’ouvrage du batiment ou groupement de batiments
pour organiser une visite des sites accompagnée d’un représentant du maitre d’ouvrage. Ces vérifications
le conduiront a envisager, si nécessaire, une campagne de mesures préalables, ainsi que les relevés utiles au
récolement des données. Il s’assurera ainsi que la finesse des informations collectées soit suffisante pour
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parvenir a des préconisations solides. Cette démarche de recueil de données se fera en prévision de
I’élaboration d’un dispositif de suivi ou de management de I'énergie a I'usage du maitre d’ouvrage, une fois
la prestation d’audit terminée.

3.3.2 Phase 2 : Bilan énergétigue et préconisations

Les données recueillies seront analysées par le prestataire en procédant aux calculs et aux interprétations
qui permettront de mettre en évidence les améliorations a envisager. La méthodologie de calcul utilisée,
adaptée aux batiments tertiaires, devrait étre détaillée.

Pour ce faire, il réalisera :

- Une analyse critique de la situation existante en s’attachant aux anomalies ou aux déficiences
observées sur le site. Ce bilan portera sur les conditions d’occupation et d’exploitation du batiment,
la qualité de I'’enveloppe, le renouvellement d’air, la qualité et le fonctionnement des installations
thermiques et des autres équipements consommateurs d’énergie.

L’analyse des installations soulignera les points défectueux des installations thermiques (génération,
distribution, émission, régulation), et 'adéquation avec les différents zonages, la nature et le
dimensionnement des équipements, et enfin la configuration des circuits de distribution (y compris
électrique).

L'analyse des conditions d’exploitation portera sur I'adéquation des besoins avec les contrats et les
tarifs utilisés, la nécessité de mettre en place un suivi des consommations et la vérification des
bonnes conditions d’exploitation d’'une GTB (quand elle existe).

Le prestataire ne négligera aucun gisement d’économie d’énergie et analysera tous les équipements
consommateurs d’énergie (hors process) ayant un impact sur le bilan énergétique du site. Il attachera
une attention particuliere a I'éclairage artificiel. Il vérifiera la pertinence de la régulation et les
possibilités de couplages énergétiques des différents usages.

- Un bilan énergétique global du site, batiment par batiment, en tenant compte des tous les usages
importants (consommations de chauffage et de conditionnement d’air, consommations des autres
usages thermiques — ECS et cuisson, consommations des usages électriques conventionnels —
éclairage et auxiliaires, et consommations des autres usages spécifiques de I’électricité). Les
consommations réelles, issues des mesures, relevés et factures des trois derniéres années seront
confrontées avec les résultats obtenus par un calcul théorique des consommations. La méthode
retenue pour le calcul théorique sera explicitée (durée de chauffe, température de consigne,
variations climatiques exceptionnelles, usages intermittents, etc.) et sera fondée sur un découpage
cohérent avec celui des relevés de consommation réelle. Les écarts observés avec les consommations
réelles seront commentés et s’appuieront sur les anomalies décelées au cours de I’état des lieux.

- Un calcul des consommations réglementaires pour situer la performance initiale du bien selon la
méthode de calcul Th C-E ex. Ce calcul conventionnel ne peut en aucun cas se substituer aux calculs
réels et théoriques des consommations précédemment réalisés, et la lecture du rapport final
devrait permettre de clairement différencier ce calcul ainsi que de comprendre son objectif.
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Une énumération des améliorations possibles en distinguant deux types d’actions :

O

les actions correctives permettant un gain immédiat (programmation de l'installation
thermique, modification des contrats d’entretien et d’exploitation des équipements,
optimisation des tarifications énergétiques, remplacement des ampoules, respect des
températures de consigne),

les actions impliquant un investissement (isolation des murs et des planchers, remplacement
des menuiseries, gestion des équipements —y compris de facon centralisée, remplacement
d’équipements, substitution d’énergies, etc.) Les possibilités de recours aux énergies
renouvelables seront recherchées (voir point suivant).

Le prestataire proposera, si besoin, des évolutions des outils de maintenance, la possibilité
immédiate ou a terme de diversification énergétique, de substitution et/ou de I'utilisation de
techniques nouvelles. Il établira un tableau rappelant les parameétres principaux sur lesquels
porteront les améliorations (déperditions, consommations, rendements...) et donnera des
indications chiffrées sur les objectifs d’amélioration visés pour chaque action.

Une note d’opportunité de mise en ceuvre des énergies renouvelables (EnR) :

©)

O O 0O O 0 0O O ©O

systemes solaires thermiques (chauffage)

systémes solaires photovoltaiques

systemes au bois ou a biomasse (chauffage)

systemes éoliens

systemes géothermiques (chauffage)

raccordement a un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain (chauffage)
pompes a chaleur, sous conditions de performance (chauffage)

systémes de production combinée de chaleur et d'électricité

Le titulaire décomposera sa note d’opportunité des EnR en deux parties :

©)

O

la premiere partie identifiera les solutions qui ne sont pas applicables ou
techniquement/économiquement non intéressantes pour la collectivité.

la seconde consistera a réaliser les études pour les cas techniquement réalisables et
effectuer les premiers dimensionnements d'installations (phase APS).

L'entrepreneur devra s’assurer que les études d’intégration d’EnR sont techniquement
réalisables et pérennes.

Il devra vérifier par exemple que :

O

Dans le cas d’une solution solaire, les surfaces de toitures, et de facades sont suffisamment
importantes et solides pour étre exploitées.

Le potentiel solaire du site est suffisant pour assurer une large partie des besoins en ECS
et/ou chauffage,

Dans le cas d’une solution en bois énergie, les voies d’acces peuvent supporter des camions
de livraison,

La filiere bois énergie dans la région est suffisamment importante pour alimenter le
batiment,

Dans le cas d’une solution par chauffage urbain, la puissance du réseau au point de
connexion du batiment est suffisante,

Dans le cas d’une solution par pompe a chaleur géothermique, le sous-sol peut accepter des
sondes (nature et composition du sol), ou bien la présence de nappes phréatiques.

Les locaux peuvent accueillir les solutions proposées en termes d’espace, d’'encombrement...

Page 8 sur 20



Syndicat Mixte du Pays du Mans — C.C.P. Audits Energétiques

- Une analyse globale et poste par poste de lI'impact énergétique et environnemental des
préconisations (y compris précisions sur les options vertueuses de type matériaux isolants a faible
énergie grise ou a faible bilan carbone,...).

Il est rappelé que I'utilisation des grandeurs physiques, comme les coefficients et les ratios, ne peuvent
constituer que des points de repere utiles mais ne peuvent pas remplacer les mesures et calculs, a ce stade
de la prestation.

Dans le cas ou un pré-diagnostic aurait déja été réalisé, I'audit devra permettre de valider les préconisations
du pré-diagnostic et d'approfondir, notamment grace a la mesure, les pistes d'investigation identifiées
comme prioritaires lors du pré-diagnostic.

L'audit permettra également d'afficher les consommations et les performances en cohérence avec les
éléments du DPE.

3.3.3 Phase 3 : Programmes d’améliorations

Des scénarios de réhabilitation seront ensuite élaborés sur la base de programmes d’améliorations cohérents
et adaptés aux caractéristiques de chacun des batiments, en y intégrant des solutions en Energie
Renouvelable (EnR), pour permettre au maitre d’ouvrage d’orienter son intervention dans les meilleures
conditions de co(t et de délai. Ces programmes seront présentés sous la forme de « bouquets » de
réalisations indissociables, correspondant a un niveau de performance énergétique global aprés travaux. Ces
bouquets seront complétés le cas échéant d'autres préconisations de travaux d'amélioration énergétique
issues de I'analyse des spécificités du bati.

Trois scénarios seront impérativement envisagés :

- Un premier scénario respectant les exigences réglementaires de I’Arrété du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants. Ce scénario
devra proposer des actions correctives et des solutions d’optimisation du fonctionnement du
batiment et de ses équipements. Ce scénario permettra une rentabilité immédiate (<10 ans).

- Un deuxiéme scénario correspondra a une réhabilitation (dont éventuellement intégration d’ENR)
permettant une réduction de 40 % minimum des consommations globales en énergie FINALE du
batiment

- Le troisieme correspondra a un scénario optimisé permettant un gain énergétique maximal (a
minima, mais pas limité a, une réduction de 60% des consommations globales en énergie FINALE du
batiment)

Les obstacles techniques a I'atteinte des objectifs de performance de I'un ou 'autre de ces scénarii devront
faire I'objet d’éclaircissements et/ou de justifications. Les programmes d’économies d’énergie ne se
limiteront pas aux cinq usages conventionnels.

Un calcul réglementaire permettra toutefois de vérifier la conformité des préconisations sur ces cing usages,
afin de situer les gains énergétiques par rapport a I'état initial.

Le programme d’amélioration portera sur :

- Les actions correctives ne nécessitant pas de travaux et portant sur les conditions d'utilisation et de
meilleure exploitation du batiment (températures de chauffage et de conditionnement d'air, ralentis
de nuit ou d’inoccupation, modification du contrat d'exploitation, révision des organes et durées de
programmation minuterie...).

- Les travaux techniquement envisageables sur le bati, les installations thermiques et les autres
équipements ou usages spécifiques, en tenant compte des interactions entre améliorations
proposées (par exemple, reprise de I'équilibrage et re-réglage des régulations en cas de travaux
d'isolation des parois...).
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Le prestataire éclairera le maitre d’ouvrage sur les attendus de ces programmes et proposera pour le besoin :

- Une description détaillée des interventions a mettre en ceuvre (quantités, type de matériel,
performance visée, conditions de mise en ceuvre, etc.),

- Une comparaison entre les consommations globales en énergie finale, avant et aprés travaux, sur
I'ensemble du programme proposé,

- Une évaluation des réductions d’émissions de gaz a effet de serre sur la base des contenus CO; des
énergies indiqués en annexe 4 du Cahier des Charges de '’ADEME National de décembre 2014 (en
annexe),

- Une comparaison entre les étiquettes énergie et climat, avant et apres-travaux, sur I'ensemble du
programme proposeé,

- Les gisements d’économies, exprimés en kWh, sur chacun des postes et globalement.

3.3.4 Phase 4 : Analyse Financiére

Les scénarios de réhabilitation, tels que définis au « Phase 3 : Programmes d’améliorations », feront I'objet
d’une analyse financiere détaillée. Elle sera de préférence produite a partir de la méthode en « co(t global »
et prendra alors pour hypothéses :

- L’évolution des prix des énergies selon le taux de croissance annuel moyen (TCAM),
- Des périodes d’amortissement définies en fonction de la durée de vie du produit/matériau pour le
calcul du temps de retour sur investissement (TRI).

Ces estimations seront ensuite comparées a un scénario de base, pour mettre en évidence les économies
générées sur les charges d’exploitation et de maintenance, pour chacune des périodes définies.

L’analyse fera ressortir, pour chaque scénario :

- Le co(t prévisionnel des travaux (montant prévisionnel par poste et global),

- Le colt d’exploitation pour chacun des usages (usages conventionnels et usages spécifiques
d’électricité),

- Le colt d’entretien des installations (P2), l'identification de la personne a qui est affectée cette
charge (locataire, propriétaire, gestionnaire, exploitant,..) et les conséquences si ces entretiens ne
sont pas réalisés

- Le colt de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée prise pour I'analyse en co(t
global,

- Le temps de retour prévisionnel de I'investissement sur I’'ensemble des postes.

Les investissements correspondants et leurs temps de retour seront précisés sur la base d’'une estimation
budgétaire préliminaire a +/- 20 %.

La source d’information utilisée pour les colts de référence utilisés sera mentionnée afin de permettre au
maitre d’ouvrage une actualisation ultérieure du chiffrage proposé. Les interventions complexes feront
I'objet d’études plus détaillées, si nécessaire.

Toutefois, pour faciliter la prise de décision, le prestataire pourra mentionner dans son chiffrage les modalités
ou dispositifs de soutien financier applicables selon la situation du mafitre d'ouvrage: certificats d'économie
d'énergie, crédits d'impots, subventions nationales ou locales... La nature évolutive de ces soutiens financiers
devrait étre précisée.

L'audit énergétique peut, le cas échéant, étre suivi d’'une phase d’accompagnement destinée a appuyer le
bénéficiaire dans la mise en ceuvre des préconisations formulées. Cette phase comprend quelques jours
d’intervention du prestataire aprés le rendu du rapport final d’audit. Elle ne doit pas étre confondue avec
une mission de maitrise d’ceuvre.
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Le prestataire réalisant la prestation d’accompagnement peut aussi étre différent de celui ayant réalisé
I'audit.

3.3.5 Phase 5 : Rapport d’Audit
Le rapport d'audit énergétique remis au maitre d'ouvrage du/des batiment(s) doit comprendre:

- La phase de description et d'examen ;

- Les analyses et résultats ;

- Lanote d’'opportunité ENR ;

- La synthése permettant au client d'apprécier I'intérét technique et économique des programmes
d’améliorations préconisées ;

- Un tableau de mise en place d'une comptabilité énergétique mensuelle, par énergie et récapitulatif,
avec indications de valeurs cibles correspondant a une gestion optimisée et intégrant les effets des
travaux ;

- Les éléments permettant un affichage des consommations d'énergie.

Présentation du rapport
Il est recommandé d'adopter une présentation du rapport permettant sa lecture a plusieurs niveaux:

- Celui du décideur, qui sera intéressé par les informations de synthese, les programmes de travaux,
les éléments conclusifs,

- Celui du technicien qui aura a utiliser le document dans le temps, pour en faire vivre les
recommandations ou s'y référer lors de I'évaluation des améliorations mises en ceuvre.

Le rapport devra:

- Etre clair et lisible, la forme est importante, elle facilite la décision et incite aux travaux,

- Donner un avis d’expert, un conseil d'individu a individu par quelqu'un qui a passé du temps sur
place, qui a rencontré les personnes chargées de |'entretien ou de la gestion,

- Fournir des informations suffisantes pour la réalisation des travaux préconisés et donc pour la
consultation d'entreprises devant fournir des devis,

- Comporter des annexes techniques suffisamment complétes (pour vérifier un métré par exemple),

- Proposer des améliorations conformes aux exigences de performance énergétique réglementaires
minimales mais également des programmes plus ambitieux permettant d’atteindre des
performances énergétiques renforcées,

- Faire apparaitre, selon le projet, I'incidence sur I'enveloppe et la volumétrie du batiment, le maintien
voire I'amélioration de la qualité d'usage et l'impact sur la valeur patrimoniale d'origine,

- Etre remis en format numérique au Syndicat Mixte du Pays du Mans, en PDF et format modifiable,

- Etre remis en mains propres au maitre d’ouvrage du batiment et commenté afin d’en expliciter les
termes et les conclusions, et de permettre d’informer et de sensibiliser les élus sur I'état de leur
patrimoine et sur les solutions existantes pour en améliorer la gestion.

Le prestataire sera neutre de toute démarche commerciale vis-a-vis des solutions énergétiques étudiées et
présentées dans le cadre de I'audit.
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Chapitre 2 : Dispositions Générales de ’Accord-Cadre

Article 4. Dispositions Générales

4.1 Type & Passation de I'accord cadre

Le présent accord-cadre multi-attributaire a pour objet d’établir les termes régissant les marchés conclus sur
son fondement, dits « subséquents », a passer pour la réalisation d’audits énergétiques pour le compte du
Pays du Mans sur son territoire. L’accord-cadre sera passé avec plusieurs titulaires (maximum 5, sous réserve
d’un nombre de candidats suffisant).

L’accord cadre sera passé en application des articles 78-80 relatifs aux accords-cadres du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le présent accord-cadre est passé en application de la procédure adaptée définie a I'article 27 du décret
n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

4.2 Définition des Parties du Contrat

Les parties au contrat sont :

- Le Pouvoir adjudicateur : le Syndicat Mixte du Pays du Mans, représenté par son Président, M. Jean-
Claude BOULARD (ci-aprés « le maitre d'ouvrage »)

- Les Titulaires de I'accord-cadre désignés dans le CCP par les termes « Les Prestataires » ou «Les
Titulaires ».

L'Acte d’engagement mentionne :

- La composition et la nature de I'éventuel groupement ou,
- Les personnes physiques habilitées a représenter chaque composant du groupement selon les
principales phases du contrat.

En cas de groupement, I'un des prestataires membre, désigné dans I'acte d’engagement comme mandataire
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir adjudicateur, et cordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres.

Par dérogation a I'article 3.5 du du CCAG-PI dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ces obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire. Si cette mise en
demeure reste sans effet, le représentant du Maitre d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner,
dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmiles autres membres du groupement. Cette substitution
fait I'objet d’un avenant.

En matiére de pénalités, ces dernieres sont réparties entre les cotraitants, conformément aux indications
données par le mandataire. Dans I'attente, ou a défaut de ces indications, les pénalités sont retenues en
totalité sur le montant d( au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du Maitre
d’ouvrage.
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4.3 Propriété Intellectuelle des Travaux

Par dérogation a I'article A-25 du CCAG-PI, le titulaire cede au Pays l'intégralité des droits concernant les
études et les documents produits. Le titulaire du marché ne pourra utiliser tout ou partie des résultats des
études qu’avec l'accord préalable du maitre d’ouvrage et des collectivités propriétaires des lieux audités. Le
prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

4.4 Attribution Définitive de I’Accord Cadre

L'attribution de I'accord-cadre se déroulera en application des articles 62 a 64 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 5. Allotissement

Le présent accord-cadre n’est pas alloti.

Article 6. Documents Contractuels Régissant |'’Accord-Cadre

Les documents contractuels qui régissent le présent accord-cadre sont, par ordre de priorité décroissante :

- I'Acte d'Engagement (AE) de I'accord-cadre et ses annexes (dont I'annexe financiere) ;

- le présent Cahier des Clauses Particuliéres de I'accord-cadre (CCP) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé arrété du 16 septembre 2009, sous réserve des dérogations
expressément prévues au présent CCP ;

- I'offre technique et financiére des titulaires ;

En cas de contradiction entre piéces constitutives, cet ordre servira a déterminer la clause qui s'impose aux
parties. En cas de contradiction au sein d’un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

Article 7. Variantes

Des variantes, dés lors qu’elles respectent I'objet du marché, sont autorisées.

Article 8. Durée de |’Accord-Cadre

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 24 mois, renouvelable une fois, a compter de sa
notification.

Article 9. Montant de I’Accord-Cadre

L’Accord-cadre est conclu sans minimum mais avec un seuil maximum de 208 999 € HT, montant inférieur
aux seuils de procédure formalisée en application de I'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

Article 10. Durée et Délais d’Exécution des Marchés Conclus sur la Base de
I’Accord-Cadre

La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord-cadre.
Si des prestations sont en cours d’exécution a la date de I'expiration de I'accord-cadre, elles seront
poursuivies jusqu’a leur acheévement.
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Les délais d’exécution de chaque marché conclu sur la base de I'accord-cadre seront précisés dans les
documents propres a chaque marché.

Article 11. Prestations Couvertes par le Présent Accord-Cadre

Les prestations devront étre conformes aux stipulations de I'accord-cadre. Les prestations couvertes par le
présent accord-cadre et susceptibles de faire I'objet de la passation de marchés subséquents sont les
suivantes :

- La réalisation d’audits énergétiques sur des batiments et équipements publics sur le territoire du
Pays du Mans.

Article 12. Forme des Marchés Subséquents Conclus sur |la Base de I’Accord
Cadre

Un marché subséquent sera passé, lors de la survenance du besoin, pour la réalisation des ou de certaines
prestations définies a I'article 3 du présent document, et ce quel que soit son montant estimé.

Article 13. Pieces Constitutives des Marchés Subséquents

13.1 Piéces contractuelles

Sauf mention contraire dans les documents propres a chacun des marchés subséquents, les piéces
contractuelles de ces marchés seront, par ordre de priorité décroissant :

- L’Acte d’engagement du marché subséquent et ses annexes
- Le Cahier des Clauses Particulieres du marché subséquent.

Le présent CCP s’appliquera pour I’'ensemble des marchés subséquents.

En cas de contradiction entre les clauses d’un marché subséquent et les pieces constitutives de |'accord-
cadre, ces derniéres s'imposent, a I'exception des cas visés au 13.2 ci-apres.

13.2 Disposition diverses

Les documents particuliers pourront éventuellement déroger aux termes de I'accord-cadre ; ils
comporteront, dans ce cas, l'indication des termes de I'accord-cadre auxquels ils dérogent.

Article 14. Modalité d’attribution des marchés subséquents

Pendant la durée de validité de I'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués aprés remise en
concurrence de tous les titulaires de I'accord-cadre. Cette remise en concurrence intervient lors de la
survenance du besoin. Les criteres d’attribution des marchés subséquents sont détaillés dans le réglement
de consultation.

Les titulaires doivent justifier par écrit, en cas d’absence de réponse, de leur impossibilité de répondre.

Dans I'hypothese ol les parties ne parviendraient pas a un accord, seule la maitrise d’ouvrage peut rompre
les négociations ; elle en informe les Titulaires par tout moyen.
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Article 15. Prix-Contenu-Variation des Marchés Conclus sur la Base du
Présent Accord

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel est
fixée la date limite de remise des offres; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix des marchés conclus sont fermes et non actualisables.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des prestations, incluant tous
les frais, charges, fournitures et sujétion des titulaires.

Article 16. Rendu Final des Travaux des Marchés Subséquents

Les travaux seront rendus d’apres la méthode explicitée dans la partie « 3.3.5 Phase 5 : Rapport d’Audit » du
présent document.

Lors de chaque marché subséquent, en amont de I'achéevement du premier audit et de la présentation par le
titulaire de son rapport aux propriétaires du batiment, le Pays du Mans validera obligatoirement le format
de ce rapport.

Article 17. Pénalités de Retard Applicables aux Marchés Subséquents

Les stipulations de I'article 14 du CCAG-PI s’appliquent.

Toutefois, par dérogation a 'article 14 du CCAG-PI, les pénalités sont fermes applicables quel que soit leur
montant.

Article 18. Modalités de Réglement

18.1 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes et le solde de chaque marché subséquent seront versés au titulaire en fonction de I'état
d’avancement des prestations selon les dispositions de I'article 11 du C.C.A.G.-P.I.

Dans le cas ou un marché subséquent nécessiterait la définition d’un programme d’acomptes spécifique qui
dérogerait a I'article 11 du C.C.A.G-P.l, les dérogations seront explicitées dans le C.C.P. et le réeglement de
consultation du marché subséquent.

18.2 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement devront parvenir de préférence par mail a I'adresse suivante
jacqui.cullen@paysdumans.fr ou a I'adresse postale suivante :

Syndicat Mixte du Pays du Mans
40 rue de la Galere
CS 51529
72015 Le Mans Cedex 2

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a
I'article 11.4 du C.C.A.G.-P..
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18.3 Solde

Apres constatation de I'achevement de sa mission, le Titulaire adresse au maitre d’ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

18.4 Paiement et délai de paiement

En tout état de cause, la demande de paiement des prestations objet de chaque marché subséquent ne peut
intervenir qu’apres constat de service fait, et levée compléte des conditions auxquelles ce constat a,
éventuellement, été subordonné.

Le paiement s'effectuera dans les conditions prévues aux articles 115 a 121 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics. Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de la date de
réception de la facture.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée au prestataire.
Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie et des piéces
manquantes.

Article 19. Clauses Administratives Diverses

19.1 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de la demande.

19.2 Travail dissimulé, cotisations fiscales et sociales

Le Titulaire de I'accord-cadre remet au maitre d’ouvrage, pour lui-méme et chacun de ses cotraitants et sous-
traitants éventuels, au plus tard de la conclusion de I'accord-cadre et tous les six mois jusqu’a la fin de son
exécution :

- Les pieces prévues aux articles D 8222-5 (candidat frangais) ou D 8222-7, D 8222-8 (candidat étranger) du
Code du travail ;

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les
obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou I'état annuel des certificats recus (formulaire NOTI2 «
Etat annuel des certificats recus ») au 31 décembre 2015.
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Article 20. Résiliation de I’Accord-Cadre et des Marchés Subséquents

20.1 Généralités

Il peut étre mis fin a I'exécution de I'accord-cadre, avant son expiration, qu’il y ait faute ou non du Titulaire,
par une décision de résiliation qui en fixe la date d’effet.

La résiliation de I’'accord-cadre n’emporte pas résiliation automatique des marchés subséquents en cours de
validité dont le Titulaire doit assurer la bonne exécution.

En tout état de cause, le présent accord-cadre étant conclu sans minimum de commandes devant donner
lieu a la passation de marchés subséquents, la résiliation de I'accord-cadre n’ouvrira droit a aucune indemnité
au profit du Titulaire.

20.2 Déces, incapacité du titulaire de I'accord-cadre

En cas de déces ou d’incapacité civile du Titulaire, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée, sauf si le
maitre d’ouvrage accepte la continuation de I'accord-cadre par les ayants droit ou le curateur.

La résiliation de I'accord-cadre, si elle est prononcée, prend effet a la date du décées ou de I'incapacité civile.
Elle n’ouvre droit, pour le Titulaire ou ses ayants droit, a aucune indemnité.

En cas d’incapacité physique, manifeste et durable, du Titulaire, I'accord-cadre peut étre résilié sans que le
Titulaire ne puisse prétendre a indemnité.

20.3 Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire du titulaire de I'accord-cadre

Le jugement instituant la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire du Titulaire de I'accord-
cadre est notifié immédiatement au maitre d’ouvrage par le Titulaire. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I’exécution de I'accord-cadre.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le maitre d’ouvrage met en demeure I’administrateur,
ou le Titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur, de se prononcer sur I’exécution de
I"accord-cadre.

En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée.

La résiliation de I'accord-cadre prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du Titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution de I'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d’'un mois visé ci-dessus.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée, sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité du Titulaire et si le liquidateur exige la poursuite de I'accord-cadre
pendant la période visée a la décision de justice.

Dans tous ces cas, la résiliation de I'accord-cadre n’ouvre droit, pour le Titulaire, a aucune indemnité.

20.4 Faute du titulaire de I'accord-cadre

Par dérogation, en plus des hypotheses prévues a I'article 32 du CCAG-PI, le Maitre d’Ouvrage pourra
prononcer la résiliation immédiate de I'accord-cadre sans que le Titulaire puisse prétendre a une indemnité,
dans les hypotheses ou le Titulaire aurait manqué a ses obligations contractuelles ou commis une faute
rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, et notamment en cas de :

- Mauvaise exécution ou inexécution fautive d’un ou plusieurs marchés subséquents par le Titulaire,
- Refus de négocier ou négociations infructueuses des marchés subséquents,
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- Inexactitude des documents et attestations fournis par le Titulaire ou refus de produire les pieces
prévues a 'article 18.2 ou I'article 4.4 du présent document,
- Défaut de production des attestations d’assurance visées a I'article 18.1 du présent document.

Cette résiliation est précédée d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant au Titulaire le
manquement en cause et la mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles, dans un délai de
quinze jours calendaires a compter de I'envoi de ladite lettre.

La résiliation sera alors prononcée aux torts du Titulaire, et éventuellement a ses frais et risques, sans que
celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure de I'accord-cadre, sans indemnité, le titulaire qui n’aurait
pas justifié par écrit de son impossibilité de remettre une offre dans le cadre de I'attribution des marchés
subséquents.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

20.5 Résiliation des marchés subséquents

Il sera fait application des dispositions du CCAG-PI.

En outre, en cas de mauvaise exécution ou inexécution fautive, et aprés mise en demeure, le Syndicat Mixte
du Pays du Mans pourra résilier le marché subséquent sans indemnité pour son Titulaire. Cette résiliation
pourra étre prononcée aux frais et risques du Titulaire.

Par dérogation a l'article 33 du CCAG-PI, en cas de résiliation pour motif d’intérét général, le pouvoir
adjudicateur ne versera aucune indemnité au titulaire du marché.

Article 21. Langues et Litiges

21.1 Langues

Les correspondances, les documentations, les prestations, ainsi que les factures relatives au marché sont
rédigées en francais. La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le francais.

21.2 Différends et litiges

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses
obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne I'autorise ni a interrompre
I’exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution
du présent marché.

En cas de litige sur I'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché, et apres épuisement
des voies de recours amiables prévues a I'article 37 du CCAG-PI, le Tribunal Administratif de Nantes sera
compétent pour trancher le litige.
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Article 22. Dérogations au CCAG-PI

Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé Articles du CCP par lesquels sont introduites ces
dérogations

Art 3.5 Art 4.2

Art A25 Art4.3

Art 14 Art 17

Art 32 Art 20.4

Art 33 Art 20.5
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Faita: Le Mans

Le: jeudi 29 Septembre 2016

Co-Directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans Le Président du Syndicat Mixte du Pays du Mans

Matthieu GEORGET Jean-Claude BOULARD
Sénateur de la Sarthe

Faita:
Le:

Le titulaire de I’Accord-Cadre

Cachet du titulaire et signature
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